

Dne: 29.5.2013
Č.j. 1/160/198997–2013

Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci „Obměna vozidel 2013“ na žádost uchazeče

Dotaz uchazeče:

na základě § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Vám zasíláme dotazy k upřesnění zadávací dokumentace viz níže.

Část 4.2 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídnuté ceny

„Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění“

Žádáme Vás o objasnění a doplnění informací z důvodu, že předmětem požadovaného operativního leasingu jsou rovněž zákonné poplatky: poplatek za rádio, silniční daň a rovněž Vámi požadovaná dálniční známka. Jedná se o zákonem stanovené poplatky, jejichž výše se může v průběhu nájmu změnit. Žádáme o stanovisko, zda bude možná změna (překročení) nabídkové ceny v případě změny (navýšení):

- poplatků za rádio
- ceny dálniční známky
- silniční daně.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel mění část 4.2. Výzvy k podání nabídky Č.j. 1/160/150021-2013 takto:

4.2. Podmínky, za něž je možno překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH a při změně sazby zákonných poplatků: poplatků za rádio, změně ceny dálniční známky a výše silniční daně. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění a změny výše uvedených poplatků.“

Doplňující informace k doplňující informaci č. 1 Č.j. 1/160/197128–2013

Odstavec 6 str. 10/15 v znění:

„Dodavatel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10% měsíčního nájemného, jestliže

- a) Nesplní včas povinnost opatřit automobil dálniční známkou,*

Odpověď zadavatele:

Ad 1. – včas znamená

bod a) vozidlo musí být opatřeno dálniční známkou již při jeho **předání zadavateli**; doplňte – včetně jejich obměny v zákonných termínech u vozidel v provozu v dalších letech.

Zadavatel nemění termín pro podání nabídek.

Zpracoval:
Ing. Miroslav Martoch

